

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๔๐๙๒๒๐๒๒๓๘๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดย นายแสน ลือชา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายศิลาไทย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง ทรายขาว อำเภอ/เขต พาน จังหวัด เชียงราย โดยนางศรีนา กุสาวดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แนนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยปอ หมู่ที่ ๓ บ้านดอน ตำบลปอ สันฝายกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๒๐ เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว ๔๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ตัวอย่างแบบป้าย จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรปรับราคาค่า K จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้ส่งชื่อ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา

กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒.๗ ผนวก ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๔๐๐.- บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสาม

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๐,๘๐๓.๗๔ บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบลี สดางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบอ สันฝายกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ผนัง ข้างสูง ๒.๒๐ เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบงานภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

(ลงชื่อ)  
(นายแสน ลือชา) ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)  
(นางศรีนา กุสวดี) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนด ๑๘๐ วัน โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้ส่งข้อ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล เหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ทางหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญาฯนี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯนี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯนี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯนี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๓๘๘.๐๐.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาฯนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฯต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาฯ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลีธนา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ทางหุ้นส่วนจำกัด

เชียงใหม่

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า

(ลงชื่อ)  (นายแสน ลือชา)  (ลงชื่อ)  (นางศรีนา กุสวดี) 

จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติจากผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายแสน ลือชา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางศรีนา กุสวดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจิรายุทธ คิตงาม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๓๗๘๘๕๗

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๒๓๘๙



บ.พ.ร. ๖๖/๖๖

๖๖

๖๖

เลขประจำตัว ๐๕๗๕๕๖๐๐๓๕๕๑

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี นาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายนิคมไทย

ชื่อผู้เสียภาษี นาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขประจำตัว ๐๖๖๔๐๐๐๔๕๐๗๐๐

เลขที่ ๖๖

ชื่อผู้เสียภาษี นาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ชื่อผู้เสียภาษี นาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เลขที่ ๖๖

เลขที่ ๖๖

บาท

สต.

มูลค่ารวม

1,380,000

๐๐

มูลค่ารวม

1,298

๐๐

รวม

0

๐๐

รวม

1,298

๐๐

จำนวนเงินเป็นเงินบาท (๖๖,๖๖๖,๖๖๖ บาทถ้วน)

เลขประจำตัว ๐๐๑๔๑๒

เลขที่ ๖๖

เลขประจำตัว ๐๐๕๗๐๑๓๐ ๒๕๖๔๐๑๒๐ ๑ ๐๑ ๐๐๐๐๐๒

๖๖

(นายอภินันท์ อภินันท์)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงใหม่

ใบกำกับภาษีฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป



สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย



(ลงชื่อ)

ผู้ส่งขอ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

~~(นางศรีนา กุสาวดี)~~

สัญญาบัตรไประกอบแบบแผนที่

นางสาวดวงแก้ว แก้วแก้ว (กรรมา)

ทางโครงการ ที่ก่อสร้าง

หน้า ๕ คำคม

100

ကျေးဇူးတင်

unsub. - Sub to Inten


100

10. *Worms and snails*

สถานที่ตั้งโครงการ

หนังสือเวียนจำกัด

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

ไม่แสดง มาตรฐาน
รางวัลตั้งโครงการ

[illegible]

โครงการ :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหัวบ่อ หมู่ที่ 3 บ้านคอน
สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอยาง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ

ออกแบบโดย : โจส
นายโจส มณีรัตน์

2/02/14, 2/02/14

รายการประกอบ :	พยานหลักฐาน	พยานหลักฐาน	
	พยานหลักฐาน	พยานหลักฐาน	พยานหลักฐาน

แบบฝายน้ำล้น สันฝายกว้าง 10.00 เมตร
สันฝายสูง 1.20 เมตร

(ลงชื่อ)

(นายเสนา ลีธนา)


ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา อุตาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง






โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่รอบๆ หมู่ที่ 3 บ้านดอน
ตำบลที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ออกแบบโดย : นายอรรถ มณีรัตน์
86 7429

วันที่รับ 200904	แบบพิมพ์เลข ๒๔๐๐1	5
รายการแก้ไข :	หน้างาน	
วันที่ 1.1.1.1	รายละเอียด	ผู้แก้ไข

แปลนพื้นฝาย



(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้สำรวจ/ผู้สำรวจ


(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



รูปตัดตามยาวฝาย A-A



(ลงชื่อ)

(นายเสนา ธิธา)

ผู้สำรวจ/ผู้สร้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรนิภา กุศลวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝายเดิมฝาย A-A
ตามสัญญาที่ 3/ค.บ.ค.บ. จ.บ.ค.บ.บ.

เจ้าหน้าที่ยก : [Signature]

ออกแบบโดย : [Signature]


นายพร ภูมิรัตน์

เลขที่ 7423

2/ค.บ. 2020/4	แบบพิมพ์เลข	96/001	2
รายการแก้ไข :	หมายเลข	ผู้แก้ไข	
แก้ไข	รายละเอียด	ผู้แก้ไข	


ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : [Signature]

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : [Signature]



รูปตัดตามขวาง B-B

ขนาดส่วน 1:125



รูปตัดตามขวาง C-C

ขนาดส่วน 1:125

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้ส่งข้อ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางศรียา อูสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

$$C = a + bL$$

$$2.6 +$$

โครงการ :		โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไร่-บ้านไร่ หมู่ 3 บ้านดอน ถนนสาย หมู่ 3 บ้านไร่ บ้านดอน จังหวัดเชียงราย	
เจ้าของโครงการ :		จังหวัดเชียงราย	
ออกแบบโดย :		นาย อ. อดิศักดิ์ BU 7429	
ว.ค./ว. ๖๐๖๔	แบบพิมพ์เลข	๖๐๖๔	๖๐๖๔
รายการแก้ไข :		หน้าภาพ	
แก้ไข ว.ค./	รายการแก้ไข	ผู้แก้ไข	ผู้ตรวจสอบ



รูปตัดตามขวาง D-D

0.1 2.5 5 7.5 10
เมตร
มาตราส่วน 1:125

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา อูสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โครงการ :

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง
ตามสัญญาที่ 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าโครงการ :

สัญญาฉบับที่ : 005
วันที่ 27 มิถุนายน
2563

สัญญาฉบับที่ : 005

วันที่ 27 มิถุนายน

2563

หน้างาน


หน้างาน

หน้างาน



หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน



แปลนโครงสร้างสะพาน



โครงการ :		โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสวนกุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านสวน	
สถานที่ :		ตำบลบ้านสวน อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดบุรีรัมย์	
เจ้าของโครงการ :		องค์การบริหารส่วนตำบล	
ออกแบบโดย :		นายพรหม ภูมิรัตน์	
วันที่ :		25/05/2564	
รายละเอียด :	หน้าปก	แบบแปลน	หน้า 1
หน้า 2	หน้า 3	หน้า 4	หน้า 5
หน้า 6	หน้า 7	หน้า 8	หน้า 9
หน้า 10	หน้า 11	หน้า 12	หน้า 13
หน้า 14	หน้า 15	หน้า 16	หน้า 17
หน้า 18	หน้า 19	หน้า 20	หน้า 21
หน้า 22	หน้า 23	หน้า 24	หน้า 25

(ลงชื่อ)

(นายแสน ธิสา)


ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุศลาคี)


ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง





สรุปตัดอาคารกันน้ำทางแยก A-A

[illegible]



แปลนพื้นที่แสดงการขุดดิน
Scale 1:150

รูปตัดแสดงการขุดดิน
Scale 1:150

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านดอน หมู่ที่ 3 บ้านดอน
สถานที่ : หมู่ที่ 3 บ้านดอน ตำบลบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล




ออกแบบโดย : *[Signature]*
นายสมชาย นนทิพัฒน์
ร.ร. 253

วันที่ : ๑๐/๑๑/๖๓	แบบแปลน : ๓๐๐๓	รูป : ๑
รายการแก้ไข :	แก้ไข :	แก้ไข :
แก้ไข : ๑.๑.๑.	แก้ไข :	แก้ไข :

ผู้สำรวจ/ผู้สำรวจ
(นายสมชาย นนทิพัฒน์)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางศรีนา กุศลวดี)

เสริมเมล็ดกาแฟกัน@0.25กม.ทำตะแกรง2ชั้น



โดยทาง :		โครงการปรับปรุงแผนแม่บทด้านพลังงาน หมู่ ๖ บ้านดอน ตำบลห้วย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
เจ้าหน้าที่โครงการ :		อรรถกฤษณ์ กฤษณพันธ์	
ออกแบบโดย :		นายเอก นฤพิชัย 080-4282	
วันที่รับ : ๓๐.๐๖.๖๕		เลขหมายรับ : ๓๕๐๐๐	
รายการรับใช้ :		๑. วัสดุ ๒. ค่าจ้าง ๓. ค่าเช่า ๔. ค่าเดินทาง ๕. ค่าโทรศัพท์ ๖. ค่าวัสดุสำนักงาน ๗. ค่าวัสดุเครื่องเขียน ๘. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๙. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๐. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๑. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๒. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๓. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๔. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๕. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๖. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๗. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๘. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๑๙. ค่าวัสดุเครื่องใช้ ๒๐. ค่าวัสดุเครื่องใช้	

(लग्गु)


(นายแสน ลือชา)

អ្នកបង្គោល/អ្នកបង្គោល

(ลงชื่อ)

(นางศรณา กุสาวดี)


ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง




(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)


แบบขยายหน้าตัดเสาสะพาน C




แบบขยายหน้าตัดคานสะพาน B



แบบขยายหน้าตัดพื้นสะพาน S1



PLAN



(ลงชื่อ)

(นางกรรณา กุศลารัต)

แบบขยายเลือกลดแรงดันน้ำ



ช่างกลุ่มส่วนช่าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โครงการ :

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บ้านดอน
สถานี หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ :

ออกแบบโดย :

นายอรรถ ภูมิรักษ์
ร.บ. 7423

2/ค.ป. 200004

รายการแก้ไข :

วันที่ : 10/01/2564


โดย : วิศวกร

นายอรรถ ภูมิรักษ์

นายอรรถ ภูมิรักษ์

นายอรรถ ภูมิรักษ์

นายอรรถ ภูมิรักษ์



(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ขยายเสาสพาน





ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรียา กุศลวดี)

ขยายราวสะพาน



Ø2" GALVANIZED STEEL PIPE

Ø2" GALVANIZED STEEL PIPE

6 mm. THK. STEEL PLATE

M12 BOLTS WITH HEX. NUT AND WASHERS 0.15 LONG

โครงการ :		โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนท่อระบายน้ำที่ 3 บ้านดอน	
สถานที่ :		ตำบลบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
เจ้าของโครงการ :		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน	
ออกแบบโดย :		นายสมชาย นิลรัตน์	
วันที่ :		20/01/2564	
แบบร่างเลข :		001	
รายการแก้ไข :		รายการแก้ไข	
วันที่ :		วันที่	
จำนวน :		จำนวน	
ชื่อ :		ชื่อ	
ตำแหน่ง :		ตำแหน่ง	
ชื่อ :		ชื่อ	
ตำแหน่ง :		ตำแหน่ง	
ชื่อ :		ชื่อ	
ตำแหน่ง :		ตำแหน่ง	



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

แบบคลองส่งน้ำ

สายที่ 1 (1LMC 260M.)ขนาด 0.60x0.60x260m.

สายที่ 2 (1LMC 170M.)ขนาด 0.40x0.60x170m.

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)



ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง


(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)




ห้ามทับส่วนสำคัญ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



คลองส่งน้ำสายที่ 2.2 (D 0.40)



(นางศรนา พูลสวัสดิ์) รับผิดชอบ

ผู้ส่งข้อ/ผู้ส่งจ้าง

(นายแสน ลือชา)

นางสมพูน
คำขอสั่งทำแบบแปลนและคำนวณค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตามแบบที่ส่ง

โครงการ :
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพื้นที่ 3 ตำบล
ตำบล 3 ตำบล 3 ตำบล 3 ตำบล 3 ตำบล

เจ้าหน้าที่ยื่น :
นายสมพูน ลือชา

ออกแบบโดย :
นางสมพูน ลือชา

ตรวจสอบโดย :
นางสมพูน ลือชา

วันที่ : 2/12/2564

แบบแปลน : 2564001


หน้าแปลน : 1/23

รายการแก้ไข :
แก้ไขแบบแปลน 1/23
แก้ไขแบบแปลน 1/23
แก้ไขแบบแปลน 1/23

รูปตัดตามยาวแนวคลองส่งน้ำสายที่ 2.2 (1 LMC 170M) ขนาด 0.40x0.60x170m.


รายการประกอบแบบ

- ระดับ (ร.บ.) และมิติต่างๆ เป็นเมตร ระยะทางเป็นกิโลเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
- คอนกรีตใช้คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
- เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นใช้ SR24 และ ใช้เหล็กเส้นใช้ SD40
- เหล็กเสริมเสริมคอนกรีต ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น ให้วางตรงที่เสาหรือคาน
- เหล็กเสริมเสริมคอนกรีต ระยะระหว่างเสาหรือคานใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่ใช้ 5 ซม. และถ้าติดกับดินหรือหินหรือ
- ดินใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะราบของเหล็กเสริมต้องไม่น้อยกว่า 24 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม แต่ถ้าไม่พอ
- ขาหรือคานที่เสริมเหล็กที่ราบเสริมเหล็กเสริม ให้วางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ห่างจาก 5 ซม.
- ระยะว่างระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้ เป็นระยะว่างศูนย์กลางเหล็กเสริมโดยวางเหล็ก
- คอนกรีตเสริมเหล็กที่ราบเสริมเหล็กได้ 2 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น




แบบขยายแสดงหน้าตัด 2.1 (D 0.80)

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายแสดงหน้าตัด 2.2 (D 0.40)

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายแสดงหน้าตัดดินถมคลองส่งน้ำ

มาตราส่วน 1:25

โครงการ :

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ 3 บ้านดอน
ต.คูน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ :

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

นายวิชาญ นนทิรัตน์

[illegible]




(นางศรีนา กุศลสวัสดิ์)

(นายแสน / ลือชา)

ผู้ตั้งชื่อ/ผู้ตั้งข้าง

(လၢၤမၤ)


ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



โดยทนาย

ระดับ(ร.ท.) และมีตำแหน่งที่งานต่อเป็นเมเจอร์ ระหว่างเป็นโปลิศ นอกจากแสดงไว้แล้วยังมี
คำระดับที่ทำงานเดิมว่าเป็นระดับที่เอกาขอแบบไปอยู่รับจ้างทำราชการด้วยระดับเดิมอยู่ควบคุมงานมีอีกทั้ง

CROSSคลองส่งน้ำสายที่ 1 (1LMC 260M.)



โครงการ :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผ่านน้ำส้วมข่อย หมู่ที่ 3 บ้านดอน
ตกลนที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ :

ออกแบบโดย : 
นายปวีร์ มณีรัตน์
ตย. 7429

2/10/11. 2/02/64

รายการแก้ไข :	หมายเลข	
	รายละเอียด	ผู้แก้ไข
ลำดับ	ว.อ.ป.	

▽ระดับถนน 101.15

บ้านประจักษ์ (00.60m) ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานเลขที่ 175586
พร้อมเครื่องยกตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานเลขที่ 175587

อาคารรับน้ำ (ดูแบบขยาย)

ระดับพื้นอาคารรับน้ำ 99.35

แปลนแสดงอาคารปากท่อรับน้ำ

0 1.25 2.5 5
มาตราส่วน 1:75 เมตร

บ้านประจักษ์ (00.60m) ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานเลขที่ 175586
พร้อมเครื่องยกตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานเลขที่ 175587

อาคารรับน้ำ (ดูแบบขยาย)

รูปตัดตามยาวแสดงอาคารปากท่อรับน้ำ

0 1.25 2.5 5
มาตราส่วน 1:75 เมตร

โครงการ :

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่ 3 บ้านดอน
ต.ทุ่งโพธิ์ 3 ตำบลบ่อ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นเขตโครงการ :

จุดกั้นบริเวณทางด้านหลัง

ออกแบบโดย :

นายบรรณ นนธิวัฒน์
880 7479

วันที่รับงาน :

แบบพิมพ์เลข 000001

หน้าพิมพ์

รายการแก้ไข :

วันที่แก้ไข

หน้าแก้ไข

หน้าแก้ไข

หน้าแก้ไข

หน้าแก้ไข

(ลงชื่อ)


(นายแสน ลือชา)

ผู้ส่งชื่อ/ผู้ส่งชื่อ


(ลงชื่อ)

(นางศรวิภา กุศลวดี)


ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง




(นางสาว) (นางสาว)



ผู้สำรวจ/ผู้สำรวจ



(นางสาว)




ผู้สำรวจ/ผู้สำรวจ

CROSS SECTION 2 (1 LMC 170M.)

หน่วยวัด

โครงการปรับปรุงถนนสาย 3 (1 LMC 170M.)
ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร
จากจุดเริ่มต้นโครงการ



โครงการ :

โครงการปรับปรุงถนนสาย 3 (1 LMC 170M.)
ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร
จากจุดเริ่มต้นโครงการ

ผู้สำรวจ :

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

นายอ. น. น. น.

ของพระองค์กับแบบใด (แบบผู้ยิ่งใหญ่กับแบบผู้ต่ำ).....

ประเภทและปริมาณงานสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณก่อสร้าง

ชื่อผู้รับจ้าง

เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างวันที่

สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่


(เบอร์โทรหน่วยงานเจ้าของโครงการ)

Introduction

โครงการนี้ก็กำหนดหาสีกันเดิม 2 ครั้งก่อนหาสีน้ำมันสีเขียว

พื้นที่เกษตรกรรม

แบบข้อความนโยบายประชาสัมพันธ์โครงการ แม่เหล็กดวงดาว



(ลงชื่อ)

(นายแสน ^๔ ลือชา)

ผู้ส่งขอ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

~~(นางศรณา กุสาวดี)~~

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

แบบโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:25

โครงการ :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมน่านน้ำภายใน หมู่ที่ 3 บ้านดอน
สามเพี่ หมู่ที่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ :


ออกแบบโดย : 
นายบวร มณีรัตน์
ตย. 7429

ว.ค.บ. ๒๐๒/๕๔	แบบพิมพ์เลขที่ DE-4001	23 23
---------------	------------------------	----------

รายการแก้ไข :		หมายเลข
ลำดับ	ว.ส.ป.	รายละเอียด

ดำเนินการตามข้อ ๖๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑






2017年12月

- [illegible]

แบบแปลน

1. **УВАЖАЮЩИЙ**

[illegible]

ตารางขนาดเครื่องยกและกั้นยก

WILSON
WILSON

มาฟอชบาดเห็นผ่านฐานบันทึกลาง ๑๕๐ ม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ที่ห้องประชุม อาคาร ๓๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป
(ลงชื่อ) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยโป พร้อมคลองส่งน้ำ
สถานที่ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลโป อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ขนาด ฝายกว้าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว 430.00 เมตร
แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปกำหนด
เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวรายศิลาไทย เลขที่ราคาเมื่อ 25 สิงหาคม 2564

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7 ค่า Factor F ฝนชุด 1	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น งานรื้อถอน/โครงสร้าง ค.ส.ล. (ฝ่าย ค.ส.ล. เดิม) งานรื้อถอนโครงสร้างฝาย ค.ส.ล. เดิม	12.80	ลบ.ม.	491.28	6,288.38	1.3563	666.32	8,528.94	
2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	113.02	ลบ.ม.	34.46	3,894.67	1.3563	46.74	5,282.34	
3	งานชุดลอก (หน้าฝาย) - งานชุดลอกด้วยรถชุด ปริมาณงานดินชุด หน้าฝายยาว 20 เมตร พ้ายฝายยาว 20 เมตร	135.20	ลบ.ม.	34.46	4,658.99	1.3563	46.74	6,318.99	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตหยาบ - งานคอนกรีตโครงสร้าง งานคอนกรีตด้านหน้าหินใหญ่ - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - ค่อ PVC ขนาด 1" ขึ้น 8.5	19.81 105.27 49.50 7,194.66	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก.	1,921.50 2,189.33 1,473.84 26.05	38,064.92 230,470.77 72,955.08 187,420.89	1.3563 1.3563 1.3536 1.3563	2,606.13 2,969.39 1,994.99 35.33	51,627.44 312,587.50 98,752.00 254,198.96	
5	งานป้อนกันกรัดเกาะ	2.00	ท่อน	53.57	107.14	1.3563	72.66	145.31	



(นายแสน

ลิขิต)

ผู้เสนอ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นงศรนา กุสวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

6	- งานหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย (GABION) พร้อมวัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 220 กรัม/ตร.ม.	61.91	ลบ.ม.	1,432.90	88,710.84	1.3563	1,943.44	120,318.51	
	- งานพรอบถมปรับแต่งตั้งเครื่องจักรขนส่ง	11.30	ชุด	395.10	4,464.63	1.3563	535.87	6,055.38	
	งานระบบประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องยกชุด Ø 0.60 เมตร	1.00	ท่อน	8,016.05	8,016.05	1.3563	10,872.17	10,872.17	
	งานท่อระบายน้ำคสล.อัดแรง Ø 0.60 เมตร	3.00	ชุด	459.14	1,377.42	1.3563	622.73	1,868.19	
	งานระบบประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องยกชุด Ø 0.80 เมตร	1.00	ท่อน	11,274.88	11,274.88	1.3563	15,292.12	15,292.12	
7	งานท่อระบายน้ำคสล.อัดแรง Ø 0.80 เมตร	3.00	ลบ.ฟ.	918.28	2,754.84	1.3563	1,245.46	3,736.39	
	งานอื่นๆ								
8	งานราวสะพาน	26.00	เมตร	818.80	21,288.80	1.3563	1,110.54	28,874.00	
	งานก่อสร้างกล่องตั้งน้ำ								
1	งานเดินชุดด้วยแรงงานคนพร้อมตกแต่ง	108.50	ลบ.ม.	81.06	8,795.01	1.3563	109.94	11,928.67	เดือนการใช้ Factor F
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	15.50		395.10	6,124.05	1.3536	534.81	8,289.51	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	- งานทรายหยาบรองพื้น	15.50	ลบ.ม.	1,930.08	29,916.24	1.3563	2,617.77	40,575.40	เงินประกันผลงานหัก 0%
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	82.60	ลบ.ม.	2,190.92	180,969.99	1.3563	2,971.54	245,449.60	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	4,121.74	กก.	27.79	114,543.15	1.3563	37.69	155,354.88	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1	งานอื่นๆ								พื้นที่ไม่ตกชุด 1
	ฟ้าประชิดกับพื้นที่โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,456.40	2,456.40	1.0000	2,456.40	2,456.40	
			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		1,251,322.86	รวมราคาทั้งสิ้น	1,388,512.70		
			รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง				1,388,000.00		



รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง

(.....นางศรียา กุสาวดี.....)

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

นางศรียา กุสาวดี

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

(ลงชื่อ)

(นางศรียา กุสาวดี)



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑. ข้าพเจ้า เชียงรายศิลาไทย เลขที่ ๕๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทราย

ขาว อำเภอกวน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๔๐๖๑๕๖๒๒ โดย นางศรีนา กุสาวดี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยปอ หมู่ที่ ๓ บ้านดอน ตำบลปอ สันฝายกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๒๐ เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว ๔๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอกวน จังหวัด เชียงราย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้ส่งชื่อ/ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศรีนา กุสาวดี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6408160018016

รหัสอ้างอิง OTP hlwx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๗๓๕๕๙๐๐๓๕๕๑

ผู้รับ.....ประธานกรรมการ
(
ผู้รับ.....กรรมการ
(
ผู้รับ.....กรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)



ผู้ตั้งชื่อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

2.40

1.20

โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

งบประมาณบาท

วันเริ่มสัญญาจ้าง.....

วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ

3..... กรรมการ

4..... กรรมการ

5..... กรรมการและเลขานุการ

ข้อความท้ายประชาสัมพันธุ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)



องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

โครงการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ บาท (ตัวอักษร)
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
1..... ประธานกรรมการ
2..... กรรมการ
3..... กรรมการ
4..... กรรมการ
5..... กรรมการและเลขานุการ

วันสิ้นสุดประกันสัญญา 2 ปี (นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ)

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

รายการประกอบแบบ

1. ปีงบประมาณปี พ.ศ. โครงการจ้างดำเนินการก่อสร้างสิ่ง ทำจากเหล็ก
2. ตัวหนังสือ, โลโก้ อักษร สีขาว
3. เสา, ฐานป้ายเหล็กยาวถึง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมันเท่านั้น
4. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม
5. แผ่นเหล็กขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
6. จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมในสนามสามารถมองเห็น ได้ชัดเจน



โครงการ

แบบร่างประกอบแบบ

สถานที่

ค.ปอ อ.เมืองปอ จ.เชียงราย

ผู้รับจ้าง

นายแสน ลือชา

ผู้ควบคุมงาน

(นายแสน ลือชา) ประธานกรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

(นายแสน ลือชา) ประธานกรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

(นายแสน ลือชา) ประธานกรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายแสน ลือชา) ประธานกรรมการ


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

100



(นายแสน ลือชา)

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

អ្នកបោះឆ្នោត/អ្នកបង្គាប់

ทำสัญญาซื้อขาย กว้าง 1 นิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโป	
โครงการ.....	
ประเภทงาน.....	
งบประมาณ..... บาท	(ตัวอักษร.....)
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	
รายละเอียดการดำเนินงาน	
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	
5.....	
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับให้แต่ละฝ่าย各执一份	

(ลงชื่อ)

(นายแสน สีขาว)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ระดับดินเดิม

แบบรูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. ภาษีประชากรมunicipal Building
2. ภาษีที่ดิน, โฉนดที่ดิน
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



โครงการ

งบลงทุน/งบดำเนินงาน

สถานที่

ตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑

แผนผัง

หน้ากระดาษ 1 -

เขียน

(นายสมชาย ทรัพย์ดี)
นายก อบจ. เชียงใหม่

ตรวจ

(นายสมชาย ทรัพย์ดี)
นายก อบจ. เชียงใหม่

บันทึก

(นายสมชาย ทรัพย์ดี)

บันทึก/บันทึก/บันทึก

อนุมัติ

(นายสมชาย ทรัพย์ดี)

นายก อบจ. เชียงใหม่

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่าย อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด ของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้จ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคา ได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลดค่า งานไว้ให้ชัดเจน

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่า งานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนด P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อตั้งเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะ งานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก อาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาคาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และ ให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย

แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ

ไฟฟ้าภายในบริเวณ

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ต่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.05 + 0.05It/10 + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุดถมบดอัดแน่นเชื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/10 + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

๒.๒ งานเรียงหิน หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคนให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียงยาแนวหรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่ง และท้องลำนน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/10 + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้าย ไปประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิค

- กลับ
ชั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15It/10 + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo +$

$0.10Ft/Fo$

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลีธชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

๓.๔ ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ หมายความว่ารวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๓.๕ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. VEARING) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามทาง โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10lt/lo + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

กุสาวดี)

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพาน ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINET หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้านและไครยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.45Gt/Go$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.60St/So$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตตาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตรในชั้นดินหินหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So + 0.10 Ft/Fo$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

ผู้จ้าง/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 Act/Aco$$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 PVct/PVCo$$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึง

งาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIpt/GIPo$$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/Peo$$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35GIpt/GIPo$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVct/PVCo$$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65 PVct/PVCo$$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIpt/GIPo$$

ประเภทของงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.15Ft/Fo$$

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (DOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙- ๑๑๕ KV

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.50lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.50lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25$

Wt/Wo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด

ราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนเปิดซองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลีธนา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรียา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACT = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACO = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนเปิดซองประกวดราคา
GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหา ค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เลขที่ RCPT-01556/64

วันที่ 17 กันยายน 2564

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายศิลาไทย

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย น้ำล้น ลำห้วยปอ หมู่ที่ 3 บ้านดอน ตำบลปอ เป็นเงินสด	2208010101.001	69,400.00	สัญญาเลขที่ 640922022389 (CNTR-0299/64)
รวมเงิน			69,400.00	

ตัวอักษร (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวสิริลักษณ์ อินเทพ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงแก่น เลขที่บัญชี : 69,400.00 บาท
01493-2-60137-5 วันที่ 17 กันยายน 2564

รวม : 69,400.00 บาท



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๔๐๕๒๒๐๒๒๓๘๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดย นายรเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เชียงรายศิลาไทย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางศรีนา กุสาวดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยปอ หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอน ตำบลปอ สันฝายกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๒๐ เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว ๔๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔๐๕๒๒๐๒๒๓๘๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๓๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสาม ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

(นายรเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)

ผู้ตั้งชื่อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสาวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐.๐๐ บาท ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายนเรศวร กมลาสน์กมุต)

(ลงชื่อ)



(นายจिरยุทธ คิตจาม)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางศรินา กุสาวดี)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง



(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

อำนาจัดบับ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๔๐๕๒๒๐๒๒๓๘๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดย นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เชียงรายศิลาไทย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางศรีนา กุสวดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ที่ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยปอ หมู่ที่ ๓ บ้าน คอน ตำบลปอ สันฝายกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๒๐ เมตร พร้อมคลองส่งน้ำยาว ๔๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔๐๕๒๒๐๒๒๓๘๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๓๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสาม ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศรีนา กุสวดี)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท
ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐.๐๐ บาท ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายณนเรศรุฑ์ กมลลาธน์กมุต)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางศรีณา กุลสาวดี)

ผู้ขายผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง



พยาน

(นายจิรายุทธ ศึกษาม)

(วนิดา ศรีไกรรส)