

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๖๐๕๔๒๐๙๘๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังวาลย์พาณิชย์ ก่อสร้าง ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงาน
ทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๑
ตำบล/แขวง ม่วงยาย อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย โดยนายเกรียงไกร พุกิจสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปอ
(บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ระบบทะแยงน้ำขนาดภายนอกกว้าง ๑.๐๐ เมตร/ลึก ๐.๗๐ เมตร/หนา ๐.๐๗ เมตร/จุดที่ ๑ ยาว ๘๕.๐๐
เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๗๐.๐๐ เมตร/จุดที่ ๓ ยาว ๖๐.๐๐ เมตร/จุดที่ ๔ ยาว ๔๐.๐๐ เมตร/จุดที่ ๕ ยาว ๖๕.๐๐
เมตร จุดที่ ๖ ยาว ๔๕.๐๐ เมตร/จุดที่ ๗ ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร/พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการลงทะเบียน จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ตัวอย่างแบบป้าย จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรปรับราคาค่า K จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้พื้นที่ผลิตภัยในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

โดยยืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ กิตติภรณ์)
พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หลง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

๒.๗ ผนวก ๗ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๕๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-..... ลงวันที่..... ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๔๔.๘๖ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาระอกรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานระบบประปาอย่างดีและป้องกันน้ำท่วม ให้แล้วเสร็จภายนอก ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ /

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ) เกษธ์ไกร พุฒิจรรยา ผู้อำนวยการ/ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนธ์กุล)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล) ผู้จัดการ กองวิชาการฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ กองวิชาการฯ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(นายจิรายุทธ ศิตะจัน)

(วนิดา ศรีไกรรส)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรธนบัตรไทย เดี๋ยมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านนี้หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ลับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมนลานนกพา)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ ศิริวงศ์)



(ลงชื่อ) เกรียงไกร

(นายเกรียงไกร)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใต้กำหนด ๙๐ วัน โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปการค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนกุน)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูด
ศิติงาม)



(ลงชื่อ) เกรียงไกร นุกิจธิ ผู้อำนวยการ
(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)
(ลงชื่อ) ส.อ. พยุง ดุ๊ง พยาน
(วนิดา ศรีไกรรส)



การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເเจาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจัง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจังถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจังโดยค่าใช้จ่ายของ

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

เกรียงไกร บังกอก ผู้อำนวยการผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนธนกุล)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

อนัน พยาน

(นายจิรายุทธ คิดงาม)

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนั้นตรัยใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วยจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับ数目ตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนค่าเดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนช่วงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับ数目ไว้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



(นายนรเศรษฐ์ กมลวนกนุก)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ กิตติภรณ์)

(ลงชื่อ)

เกรียงไกร พุฒิกร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)
(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง ๗๘ พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฉบับนี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนื่องนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ลึกลับ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่กันที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๕๔.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนื่องนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ค.ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ลิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งชื่อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

เกรียงไกร พูรชัย ผู้ชายผู้รับจ้าง

(นายเรศร์ กมลสารกุล)

(นายเกรียงไกร พูรชัย)

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(นายจิรายุทธ คิตจาน)

(วนิดา ศรีไกรรส)

กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เน้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อุญแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนั่นกุกุล)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูษ ศิริวงศ์)

(ลงชื่อ)

ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

คง พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)

คง

พยาน

ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งห้ามนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาริการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนกุล)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ คิดงาม)



(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ)

(นายส.อ.หญูสี พยาน)

(วนิดา ศรีไกรรส)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนตีไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

LFK

ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กุญชร)

(ลงชื่อ).....

นายกรุงศรีฯ ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงไกร พุกจิสกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายจิราภรณ์ คิดงาม)

(ลงชื่อ).....

อนุรักษ์

พยาน

(สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๘๗๓๓

เลขคุณสัญญา ๖๖๐๕๗๒๐๒๕๔๘

21 มี.ค. 2566



โศกรงการ

ก'อ ศธร ภ. ก'อ ภ. น้ำพืช ผู้รับผิดชอบโครงการ
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลป่าอ
บ้านหนองต่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนกมุข)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูษ์ คิดดาว)



(ลงชื่อ) เกียรติ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
ฟังกิจสกุล(ทำก้าด ก้าวล้ำฯ) จำกัด

(ลงชื่อ) ส.อ.หลิว


ดุษฎ พยาน

(วนิดา ศรีไกรรดา)






โครงการ	ห้องผู้ดูแลรายการที่ดินและที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดิน
สถานที่	บ้านหนองนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน บ้านหนองนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน
สภาพที่ดิน	แม่น้ำท่าจีวาราชที่ดินแปลง น้ำท่วมลึก 0.50 เมตร - แม่น้ำท่าจีวาราชที่ดินแปลง
ผู้ที่ดิน	ผู้ที่ดินที่ไม่ได้ระบุ
เอกสารอ้างอิง



แผนที่สังเขปแสดงจุดต่างๆ ในโครงการก่อสร้างรัฐบาลฯ เพื่อรื้อถอนมาปิดในพื้นที่ตำบลนา

บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่า อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



ผู้จัดทำแผนที่
นายเกรียงไกร พึงกิจสกุล
(ลงชื่อ) ส.อ.หลุยส์ พยาน
ผู้รับผิดชอบ
นายอธิราช พลาม
(ลงชื่อ) วันดา ศรีไกรรศ
ผู้ตรวจสอบ
นายจิราภรณ์ อุดราน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ)

(ลงชื่อ)

(นายอธิราช พลาม)



.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

รายงานประมวลรายวาระและข้อมูลงานทั่วไป

นรภากลุ่มสถาปัตย์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

2.ภายนอกอาคารและภายใน

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์

ศักดิ์คุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการฯ)

หมายเหตุ

พยาน

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรศ)

หมายเหตุ

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

2. ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขภายนอกอาคารเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหายและต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้เช่าและผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างมาก

โดยประมาณ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน


จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

รายการ	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท
ห้องน้ำ	6,000	6,000	6,000	6,000
ห้องนอน	6,000	6,000	6,000	6,000
ห้องครัว	6,000	6,000	6,000	6,000

หมายเหตุ ให้ค่าซ่อมแซมภายนอกอาคารในแต่ละห้องห้องละ 30 ชุด

หมายเหตุ



หมายเหตุ ให้ค่าซ่อมแซมภายนอกอาคาร 30 ชุด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำพร้อมผาปิดในพื้นที่ตำบลปอ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4

เอกสารนี้ยังคงใช้ได้จนกว่าการ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 ดำเนินการ

(นายจิรายุทธ
คดี)

ราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง - ราคาก่อสร้าง x 100

509,354.31

$509,354.31 - 499,000 \times 100 = 2.03283\%$

กม./กอน/กม/ก	รายการ	ปริมาณงาน		รวมค่าวัสดุ	Factor F	ราคาคลัง	ลดต่ำร้ายการะ	รากทรัพย์	จำนวน
		จำนวน	หน่วย						
1 ชุด	ราแรงน้ำดูด								
2 ชุด	ดินพื้นที่รูบแบบตั้ง	75.60	ลบ.ม.	10,735.20	1.3074	14,035.20	2.03283	285.31	13,749.89
3 ชุด	งานถอนครุฑ์โครงสร้าง	79.38	ลบ.ม.	36,991.08	1.3074	48,362.14	2.03283	983.12	47,379.02
4 ชุด	ปูนบอร์เดนต์	26.67	ตัน	87,238.37	1.3074	114,055.44	2.03283	2,318.55	111,736.89
5 ชุด	หัวรากขยาย	47.62	ลบ.ม.	10,013.53	1.3074	13,091.69	2.03283	266.13	12,825.56
6 ชุด	นายเกรียงไกร	86.52	ลบ.ม.	56,258.33	1.3074	73,552.14	2.03283	1,495.19	72,056.95
7 ชุด	ผลิตต้นกลอน SR 24 ขนาด ศก. 6 ม.m.	2.82	ตัน	78,274.75	1.3074	102,336.41	2.03283	2,080.33	100,256.08
8 ชุด	ศูนย์เร่งตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม	2.82	ตัน	12,395.59	1.3074	16,205.99	2.03283	329.4403153	15,876.55
9 ชุด	ผูกกิจสกุลเหล็ก	84.51	กก.	5,844.71	1.3074	7,641.37	2.03283	155.3361401	7,486.04

เจ้าหน้าที่
(นายกฤษณะ คงเจ)

(นายเกรียงไกร ปุ่นกิตตุ์)
ผู้ดูแลรักษา อินทร์

ผู้ดูแลรักษา อินทร์ พยาน

(ลงชื่อ) กาญจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้แทนธนาคาร

(นายเกรียงไกร ปุ่นกิตตุ์)

ผู้ดูแลรักษา หลักทรัพย์ พยาน

ผู้ดูแลรักษา อินทร์ พยาน

ผู้ดูแลรักษา อินทร์ พยาน



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ คูตัวร่องระบายน้ำเพื่อปิดในพื้นที่ตำบลป้อม บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2

ผู้ดูแลโครงการ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลป้อม

ที่ เนื่องรัชธรรมชื่อ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากำลัง Factor F	ราคากากา	ลดต่อรายการ ชุดเบ็ดเตล็ด	จำนวน (บาท)
		จำนวน	หน่วย				
นายจิรายุทธ คดาม	ไม่มีแบบ	26.46	ตร.ม.	12,580.40	1.3074	16,447.61	2.03283 334.35 16,113.26
กมลภาสันวุฒิ	ตะปูกระดะ	6.62	กก.	370.90	1.3074	484.91	2.03283 9.86 475.06
พยาน	ซึ่งร่วงท่อระบายน้ำ						
(นายจิรายุทธ คดาม)	เส้นท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.60 เมตร	19	ท่อน	26,394.42	1.3074	34,508.06	2.03283 701.49 33,806.57
3 ที่ดิน	ที่ดินที่ดิน						
	3.1 ค่าน้ำท่อ						
	- วินซ์มันต์ปอร์ตแอลนด์	26.67	ตัน	9,377.44	9,377.44	2.03283 190.63 9,186.81	
(ลงชื่อ) ณ ที่ดิน	- ราษฎรบานผสมคอมบริท	47.62	ตบ.ม.	18,907.04	18,907.04	2.03283 384.35 18,522.69	
นายเกรียงไกร ส.อ.หญิง	หินย้อยผสมคอมโอนารีต	86.52	ตบ.ม.	36,358.30	36,358.30	2.03283 739.10 35,619.20	
	- หลักสี่สิบกิโล SR 24 ขนาดศก. 6 มม.	2.82	ตัน	990.55	990.55	2.03283 20.14 970.41	
	3.2 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	2.03283 60.98 2,939.02	
	รวมเป็นเงิน						499,000.01

(นายจิรายุทธ
คดาม)

(นันดา ครีไกรรศ)

พยาน

เจ้าหน้าที่

นายสิริลักษณ์ อินมาพ

นักวิชาการพัสดุ


นายพัชรา พัชรา
นักวิชาการพัสดุ ก่อสร้าง

นายเกรียงไกร ฟังกิจถกถาน

(ลงชื่อ) ทวีวนิล ผู้เสนอราคา

(นายเกรียงไกร ฟังกิจถกถาน)

ที่นับถ้วนผู้จัดการ หจก.กงวารอยพิษย์ก่อสร้าง
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำกัด ก่อสร้างท่อระบายน้ำ



ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑. ข้าพเจ้า ๗๐๗. กุญชร์ มากอร์ กุญชร์ ที่อยู่ ๗๖๐ หมู่ ๑ ต.ปอ ฯ

๒. เบอร์ ๑๘๔ จ.เชียงราย โทร ๐๘๖-๑๘๓๘๖๕๐ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการเสนอราคาจ้างโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๓. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ ๕
๔๕๙๕ หมู่ ๕ บ้านป่า หมู่ ๕

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ (✓) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๔๔.๘๖ บาท ตลอดจนภาษีอากร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๓.๐ - ๕.๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอที่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารใบเสนอราคา โดย
ครบถ้วนถูกต้องภาย ใน ๙.๐ - ๑๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ขั้นการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตาม
แบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ภายใน
๗ - ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่หรือใบเสนอ ราคา
ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ด้วยธรรม และปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น
เสนอรา人在 คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนั่นกุญชร)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูด พยาน)



ลงชื่อ... เกรียงไกร ผู้จัดฯ

(๔๗) เกรียงไกร ผู้จัดฯ

ตำแหน่ง ... บัญชี ผู้จัดฯ

(ลงชื่อ) เกรียงไกร/บัญชี/ผู้จัดฯ

ประพันธ์ ตรา (ตาน)

(นายเกรียงไกร ท่านนิจกรรม)

(ลงชื่อ) ส.อ. ท่าน

(นายพัฒนา พยาน)

(วนัชพัฒนาพยาน (พยาน))



(၁၂၆၇) မြန်မာရှိသူများ အနေဖြင့် မြန်မာရှိသူများ အနေဖြင့်



ພຢານ

(ວິດາ ສົກລະເກດ)

(កុងមីន់) សែរ អភិវឌ្ឍ

(นายเกรียงไกร พึงกิจสกุล)

(សេចក្តី) និងរាជ ពុជាក្រុង ពិភពលោក ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងស្វែងរក ដោយក្រសួង

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ)

2.40

କାନ୍ତିମାଳା ପରିଚୟ



องค์การบริหารส่วนตำบลป่า



โครงการ

ปริมาณงาน

อ.บด.

ผู้ดูแลพื้นที่/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์รัชต์

(ลงชื่อ)

นายอธิราช

(นายอธิราช
กิตติภานุ)

กมลาสนกมท

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

ฟูงกิจสกุล) จำกัด กัมวับพามิชช์

(ลงชื่อ)

ศรีไกรรส

พยาน



นาย (ตัวอักษร

ผู้ประเมินผล วันที่ เดือน เดือน พ.ศ.

ผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจสอบงานเจ้าของโครงการ

1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ



3..... กรรมการ

4..... กรรมการ

5..... กรรมการและเลขานุการ

รายการประกายโคมไฟ

1. ไฟประดับพื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ก้อน วงรีสีเขียว เครื่องท่อหัวไฟฟ้า
2. ตัวหัวน้ำสีโอ, โอลิ๊กท์, ไฟข้าวสาร
3. เสาไฟฟ้าสีเขียว ๒ ต้น ไฟฟ้า ๒๓๐ วัตต์ ท่อสายไฟฟ้า
4. โถน้ำดัชท์ ๔ ตัว สำหรับความความหมาด
5. ไฟฟ้าหน้าที่ ๑ นาค ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร
6. หุ่นติดตั้งไฟทางเดินพื้นที่ทางเดินที่ทางเดินที่ทางเดิน





ใบอนุญาตฯ

แบบที่ ๑๙ ร่างแบบขอรับอนุญาตฯ

เอกสารที่

๑๙๒๖ ๔.๕.๒๕๖๓ ๑๗๐๗๒๘

เมืองกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

๑๗๐๗๒๘

2.40

แบบฟอร์มที่ ๑๙ ร่างแบบขอรับอนุญาตฯ ของหน่วยงาน ๓ ฉบับ

เพื่อก่อสร้าง ๑๙๒๖ ๔.๕.๒๕๖๓ ๔๘๐๗๒๘ ๑๗๐๗๒๘ ๑๗๐๗๒๘

ก่อสร้างที่ดินขนาด ๒ ไร่ ๓ งาน ๙ วา ๓ วา ๘

ผู้สังชื่อ/ผู้สังจ้าง

กมลาสนกมุท

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์

(ลงชื่อ)

(นายชิราภรณ์ พยาน)

(ลงชื่อ) เกรียงไกร พัฒน์ศักดิ์

(นายเกรียงไกร พัฒน์ศักดิ์)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง พยาน



(วนิดา ศรีไกรรัตน์)

พยาน

ผู้เข้าร่วมข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมข้อตกลง



แบบรูปตัวแทนทั้งสาม

แบบรูปตัวแทนทั้งสาม

แบบรูปตัวแทนทั้งสาม

แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ

(ลงชื่อ) นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี (ลงชื่อ) นายนรเศรษฐ์ พันธุ์วนิช

(ลงชื่อ) นายจิราภรณ์ พันธุ์วนิช (ลงชื่อ) คุณล้านสนกุณา

ที่อยู่: บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

เอกสารแนบท้าย: แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ

อนบต.ปอ



(ลงชื่อ) ๑๖๖๗๒๔ ผู้จัดการ ผู้จัดการ พนักงานผู้รับผิดชอบ
 (ลงชื่อ) นายเกรียงไกร พึงกิจสกุล ก้าด กัลวะย์พานิช ก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) ส.อ.หญิง พยาน
 (ลงชื่อ) ครวีไกรarat พยาน
 (ลงชื่อ) วันดา พริตตี้ พยาน

แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ

รายการประกายของแบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของนี้ใช้สำหรับเจ้าของที่ต้องการขอรับแบบฟอร์มที่เจ้าของได้
 2. ตัวแบบฟอร์ม โฉนดที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน
 3. เส้นที่ดินที่ต้องห้าม 2 ล้าน ให้ถูกตั้นน้ำหนัก
 4. ขนาดที่ดินที่ต้องห้ามตามความเหมาะสม
 5. เก็บหลักทรัพย์ ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร
 6. จุดติดตั้งสำหรับติดตั้งในพื้นที่ทางการค้าและที่ตั้งของบ้าน

แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ



แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ

แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ



แบบฟอร์มรับทราบสำหรับเจ้าของ

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประทegenงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่าย อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ตัดชนิดราคากลางที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด ของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดของราคานะ

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมาทั้งๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคา ได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลดค่า งานไว้ให้ชัดเจน

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้องภายใต้กำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่า งานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือยกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในจังหวัดเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประทegenงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนด P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง


P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวด ซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะ งานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก อาศัย หอประชุม อุปจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สารวัyan้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และ ให้หมายความรวมถึง


๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถ่ายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ ไฟฟ้าภายในบริเวณ

(ลงชื่อ)  ผู้สั่งซื้อ/ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  เกรียงไกร บุญจิตร ผู้ชาย/ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกุญ)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจชล)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง  พยาน

(นายอิรยาบุตร กิตติภาน)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายอิรยาบุตร กิตติภาน)

(วนิดา ศรีไกรรส)

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อ盂น์จำนวน แต้มร่วมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

- ๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ห้องก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- ๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- ๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต้มร่วมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- ๑.๖ ทางเข้าออกอาคาร ดินถนน ดินตัก ต่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุดคุณภาพดอัดแน่นเข็อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการณ์ดินให้หมายความถึง การณ์ดินหรือรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการณ์ รวมทั้งมีการบดอันแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

๒.๒ งานเรียงหิน หมายถึง งานทินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคนให้หมายความรวมถึงงานทินทั้ง งานทินเรียงยาแนวหรืองานทินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้ง และห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขยัย ไป - กลับ ชั้นสูง ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิค

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนั่นคุณ)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ ศิตางาม)



ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

7/6



(วนิดา ศรีไกรรส)

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๔ ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเขื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEOL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROOACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๕ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ห่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST PEINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ห่อร้อยสายโทรศัพท์ ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.VEARING) ห่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOXCULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามทาง โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.10St/So$

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกนุกุล)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ ศิริวงศ์)



ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

เกรียงไกร

(ลงชื่อ) ฯ

พยาน



หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่ร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รังเก สะพาน ท่ออด ไฟฟ้า และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่ร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่ออดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่ร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

๔.๓ งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINET หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.25Gt/Go$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10St/So$$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตติดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมากแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลั้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในขั้นตอนหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So + 0.10 Ft/Fo$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคازีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในการยื่นที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.20Mt/Mo$$

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ) ๑๔๖๗/๑๔



(นายนรเศรษฐ์ กมลาสันกุมา)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายจิราภูษ คิดงาม)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

๑๐ พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 Act/Aco$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 PVCl/PVCo$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึง
งาน TRANSMISSION CONDUTI

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ
อุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.30PEt/Peo$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุ่มคงส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.01Mt/Mo + 0.01 St/So + 0.30 PVCl/PVCo$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.015lt/lo + 0.015Mt/Mo + 0.65 PVCl/PVCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอับสีงกษา

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.015lt/lo + 0.40GIPt/GIPo$

ประเภทของงานและสูตรต่อไปนี้ใช้พางานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ
PRELIMINARY WORY (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE
STRINGING , LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.015lt/lo + 0.015Ft/Fo$

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนธกนุก)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ คิดงาม)


(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ)

(ส.อ.หญิง นิตา พยาน)

(วนิดา ศรีไกรรส)



๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (DOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

๕.๘ งานหล่อและตกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเททงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน ๖๙-๑๐๕ KV

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.40lt/lo + 0.30 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.40lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.15$

Wt/Wo

ต้นน้ำราคาน้ำที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

$K = \text{ESCALATION FACTOR}$

$lt = \text{ต้นน้ำราคางบบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$lo = \text{ต้นน้ำราคางบบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวตราคาก}$

$Ct = \text{ต้นน้ำราคายีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$Co = \text{ต้นน้ำราคายีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวตราคาก}$

$Mt = \text{ต้นน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$Mo = \text{ต้นน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวตราก}$

ราคาน้ำ

$St = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้ง ในการเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$So = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งในเดือนที่เปิดของประกวตราคาก}$

$Gt = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$Go = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนเปิดของประกวตราคาก}$

$At = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$Ao = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในเดือนที่เปิดของประกวตราคาก}$

$Et = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

$Eo = \text{ต้นน้ำราคามูลค่าตัวตั้งที่เพิ่มเรียบที่ผลิตในเดือนที่เปิดของประกวตราคาก}$

$Ft = \text{ต้นน้ำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด}$

(ลงชื่อ)

๙๙๒.

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

นายวรวิทย์ พุฒิพิรุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการพลังงาน ประจำกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ)

กมลศานต์ กมลศานต์

กมลศานต์

(ลงชื่อ)

นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการพลังงาน ประจำกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ)

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ)

นายสุรัตน์ จันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการพลังงาน ประจำกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ)

คิดงาม

คิดงาม

(ลงชื่อ)

นายจิราภรณ์ ศรีไกรรส ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการพลังงาน ประจำกรุงเทพมหานคร

FO = ต้นน้ำราคาน้ำมันดีเซลที่มุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACT = ต้นน้ำราคาก่อสร้างที่มีอยู่ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACO = ต้นน้ำราคาก่อสร้างที่มีอยู่ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PV Ct = ต้นน้ำราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PV Co = ต้นน้ำราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนเปิดของประมวลราคา

GIPt = ต้นน้ำราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ต้นน้ำราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PEt = ต้นน้ำราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ต้นน้ำราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Wt = ต้นน้ำราคาก่อสร้างไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

WO = ต้นน้ำราคาก่อสร้างไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขต้นน้ำราคาวัสดุ ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหดเหลวที่มีลักษณะของงานนั้น แต่ไม่สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรียบที่เย็บ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่า จังหวัดค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน ค่าจ้างเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่อง การเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)



(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกุล)

(ลงชื่อ)



(นายจิรายุทธ คงงาม)

(ลงชื่อ)

เกรียงไกร

(นายเกรียงไกร พุ่งกิจสกุล)

(ลงชื่อ)

ส.อ.หญิง

วนิดา ศรีไกรรส

(ลงชื่อ)

พยาน

