

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๗๐๓๒๕๐๙๗๘๗

วันที่ ๒๑ มีค. ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อ "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล อายุบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๗ ถนนบ้านลุง-ปางค่า ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๕๕๗๑๐๐๐๘๒๗๗ แบบท้ายสัญญาฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยahan หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้านห้วยahan หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ไม่มีหล่อล่างหรือหล่อล่างปรับตามสภาพพื้นที่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ตัวอย่างแบบป้าย จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูประยการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรปรับราคาค่า K จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภัยใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒.๗ ผนวก ๗ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภัยใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายจิราฤทธิ์ คิดงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

๒.๔ ผนวก ๔ แผนการทำงาน โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๕๐.- บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-..... ลงวันที่ ๑๖ ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดหักภาษี ตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ปรับตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๘๕๗.๒๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคานาฬิการวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กุนกุ)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คงงาม)



(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาพศาลา)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบงานภายใต้ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือพันธบตรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อขัดขวางการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลดาสน์กุมุท)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ ศิริงาม)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาภิภาลา)

(ลงชื่อ)

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนด ๓๐ วัน โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเมห์ดุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไวย์ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



(นายเรณุรัช คงวนิชกุล)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูด พยาน)

(ลงชื่อ)

(นายบุญชิด วงศ์ภาณุพากล)

(ลงชื่อ) ส.อ.พยาน

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นวนนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย กลานสนั่นกุก)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คิตติวงศ์)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์ภาพศาลา)

(ลงชื่อ) ส.อ.พยุง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรส)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากผู้รับจ้างได้รับความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้รับจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้รับจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อหลังจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่


ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่องแท้ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้รับจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอน

(ลงชื่อ)



(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกมุห)

(ลงชื่อ)



(นายจิราภรณ์ คิดงาม)

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายบุญเชิด วงศ์ภาดา)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้ในแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคائد้วย ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคามา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามา แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๔๓.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ค.ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกนุก)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คิตติวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นายบุญชิด วงศ์ภาไทศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)



สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสนกนุท)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ ศิตดิวน)



(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ.พยุง

ผู้ชาย/ผู้รับจ้าง

พยุง

พยุง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบบัญชีได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลลักษณ์กุก)

(ลงชื่อ)

(นายจิราภูรณ์ คิดงาม)

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์ภาดา)

(ลงชื่อ) ส.อ.พยุง

พยาน

(ลงชื่อ) วนิดา ศรีไกรรส

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนิมุท)

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ คิดงาม)

(ลงชื่อ).....

(สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๕๑๐๘๗๘

เลขคุณสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๑๘๘๗๗



โปรดทราบ

ฉบับนี้เป็นหนังสือร่างของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ฉบับนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในฉบับนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลลากานกุมา)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ อดิกวาร)

ผู้สั่งชื่อ/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพบูล)

(ลงชื่อ)

(ส.อ.หญิง วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(วนิดา ศรีไกรรส)



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม筋
ก่อปูนทรายทับ

บ้านพักอาศัยนั้นที่ 9 ตั่งอยู่

ແພດ ແລະ ດັບຕາມ

८४

(นายอนันต์ชัย ภานุสูรนุกุล)
นายกรองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอขอบคุณรัชฎา... 26. ก.พ. 2566.....
หมายเหตุ.....

รายงานการประเมิน
คุณภาพฯ

ପ୍ରକାଶକ

የኢትዮጵያ

ในแต่ละช่วงเวลาและองค์กรที่ต่างกัน จึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในผลลัพธ์ทางการเมือง

卷之三

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(ໜ)

(ຄົງຫຼືອ)

(นายจิร้ายุทธ คิดงาม)

(ลงชื่อ)

(۹۷)

(៤២)

(a)(2)(B)

(ວິນິດາ ຄຣີໄກຮຣລ)

ផ្សាយ/ផ្ទាំង

ମାର)

พยาน

1000

[Signature]

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

ร์) ส.อ.หญิง อรอนดา พยาบาล

(ວິນິດາ ສົມບູກຮຽນ)



ก่อสร้างถนน

ក្រសួងពេទ្យនាន អង្គភ័ទ ៩ តាំបន់១
ជាតិខ្មែរបានបង្កើតឡើង

၁၁၁

๑๘๙

१५

หน้าที่...

02

RB 15 44. 47 0.50 4. @ 0.50 4.

ตรีบะนันท์ ๔ พ.ศ.๑๘๐. #

(ຄົງຫໍ່ອ)

(นายนรเศรษฐ์)

(คงชื่อ)

(นายจิราภูรณ์ คิดงาม)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

กมลาสนคัญ

▼	EXPANSION JOINT	ຖរចន់ 50.00 ដុល្លារ
◀	CONSTRUCTION JOINT	ពីកស្តែងដែលមានរាយការពាណិជ្ជកម្មទូទៅ

ការដំឡើងគ្រាសាខាទី WELDED STEEL WIRE និង BAR MESH នៅ ទីលក្ខាត់ @ 4 ម៉ោង @ 0.20 ដុល្លារ


ផែកការការរារាងចំណែក ទីក្រុងការ

(ลงชื่อ) ส.อ. หลุยส์

(วนิดา ศรีไกรรัตน์)

ผู้ขาย/ผู้รับจำนำ

พยาน



▼	CONTRACTION JOINT	ຖារយដៃ 5.00 មេត្រ	
▽	EXPANSION JOINT	ຖារយដៃ 50.00 មេត្រ	
▢	CONSTRUCTION JOINT	*អាជីវការណ៍ដែលការពាល់ទុកបានរួចរាល់ របស់គ្មាន។ WELDED STEEL WIRE និង BAR MESH *	ឧបាទរាយនាថ @ 4 នាទ @ 0.20 នាទ គ្រប់គ្រងការងារការងារខេចបាន ៥ ម៉ោង



ไม่มีทางหนีรือ หลังจากนั้นตามลงชื่อ

(ນາ
ມີ)

นายนรเศรษฐ์ กมลานันกมุท)

นายจิรภานุ ใจดง (พ.)

(ຈົງໝູ)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรรถ)

ជំនាញ/ជំនាញ

พยาน

1 : 20
กันชนร่องบาน
กันชนร่องบาน

๑๖๙ ผลการรายงานตัวแบบร่าง
หมาย A

CONTRACTION JOINT

~~Left~~

นายกฤษการชัยภราหะวุฒิวงศ์

๒๕๕๕ ๖ ๖ ๒๕๕๕

מִשְׁנָה

รายงานการประเมินผล

ใบจดประวัติรายการ

โครงการภัยอุบัติส่วนบุคคลที่ก่อภัยในหมู่บ้าน บ้านท่าขะหาน หมู่ที่ 9
 (ลงชื่อ) นางรัศมีศรีสุขินทร์ บ้านท่าขะหาน หมู่ที่ 9 ตำบลป่า

รายได้ต่อเดือน $\times 100$ ราคาค่าซ่อม - ราคาที่เสีย掉 $\times 100$

458,893.44 - 457,000 $\times 100$

= 0.41260%

รายการ

รายการ	บริโภค		Factor F	ราคาตลาด	ลดต่ำราการ	ราคาที่ปรับลด	จำนวน (บาท)
	จำนวน	หน่วย					
เงินเดือน (บาท)	458,893.44						
1. ค่าเช่าบ้าน (บาท)	620.00	ตร.ม.	-	-	1,531.40	0.41260	6.32 1,525.08
1.1. จานถ่านเปลี่ยน (บาท)							
1.1.1. งานถ่านปลุกต่องานเดบรา (บาท)	31.00	ล.ก.ม.	-	-	27,636.50	0.41260	114.03 27,522.47
2. ค่าน้ำประปา (บาท)							
2.1. งานทรายของผู้ทางกองกรีต (บาท)							
3. งานผ้าทางกองกรีตต่อร่มหลัง (บาท)							
3.1. งานผ้าทางกองกรีตต่อร่มหลัง (บาท)	620.00	ตร.ม.	-	-	412,870.40	0.41260	1,703.50 411,166.90
ผู้ขาย/ผู้รับจำนำ (ลงชื่อ)	นายจิราภรณ์ คดีงาม	เจ้าหน้าที่ พยาน					
(ลงชื่อ) วนิดา ศรีไกรรส							
(ลงชื่อ) นายณัฐพูด วงศ์นภา ไพรกา (นายณัฐพูด วงศ์นภา ไพรกา)							
นักวิชาการพัสดุ							

საქართველოს

၆ မြန်မာ အာဏာ များ ပေါ်လှစ်သွေ့ ဖြစ်သော အာဏာ များ

လေသာကို မြန်မာ လူတေသန၏ အခြေခံ ပုဂ္ဂန္တများ ဖြစ်ပါသည်။

(นายจิราภูรณ์ กิตติงาม)

မြန်မာရုပ်ပန္တများ
မြန်မာရုပ်ပန္တများ
(ကြော်ခို)

(លេខី០) ស.អ.អលុយ្យ

(นายบุญเชด วงศ์ภา派) ตัวอย่าง พยาน
ชื่อ) ส.อ. หงษ์ พยาน

ផ្សេងៗ/ផ្សេងៗ



(วนิดา ศรีไกรรษ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภา
(ลงชื่อ) ส.อ.หลุյง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(สำหรับการจ้าง)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑. ข้าพเจ้า แซ่บ พูนทรัพย์ อายุ 40 ปี ๗ เดือน ๐๑ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๙๒-๓๙๓๖ ผู้ลงนามข้างต้นได้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการเสนอราคาจ้างโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง
ตำบลห้วยน้ำปีบ บ้านหนองกุ่ม หมู่ ๙ ห้องครัว

๓. คำเสนอแนะนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....**60** วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอแนะนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรท่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์กรบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารใบเสนอราคา โดย
ครบถ้วนถูกต้องภาย ใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชั่นนำการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับองค์กรบริหารส่วนตำบลปอ ภายใต้.....วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้หรือใบเสนอราคา ได้ ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๔. ใบเสนอราคาใดที่ยื่นเสนอโดยบริษัทอุตสาหกรรม และประศาจากกล้องช้อลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ឧបនគរ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสันกมท)

(កំណើន)

นายจิรายุทธ กิตติภัณฑ์



ลงชื่อ.....
(นาย...) วันที่ (พ.ศ.)

ตัวอย่าง  ผู้ชาย/ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) ประสมพันธุ์รา (นามสกุล)
(นายบุญched วงศ์ภาณุศาลา)

(ลงชื่อ) ส.อ. หลิ่ง  พยาน

(ວິຊາ ປະໂຫຍດ)

โครงการก่อสร้าง ข้อมูลองค์กรขนาดส่วนตัวบดุง

ชื่อโครงการ	คณะกรรมการจัดการฯ	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
กรรมการงาน	กรรมการงาน	กรรมการตรวจสอบภายใน
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน

ข้อความสำคัญประชารัฐสำนักงานท้องถิ่นองค์กรประจำทำงดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายซึ่งควร)

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนัสนภก)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คิดงาม)

(ลงชื่อ)

(นายบุญชิด วงศ์ภาณุพศล)

(ลงชื่อ)

(ส.อ.หญิง พยาน)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(วนิดา ศรีไกรรส)



องค์การบริหารส่วนตำบล



(សង្គម)

(นายนรเศรษฐ์)

(ຄູ່ອໍານວຍ)

(นายจิรายุทธ คิดงาม)

ជំនាញ/ជំនាញ

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ. หญิง

ផ្សេងៗ/ផ្សេងៗ

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

๑๖๘

۱۷

MEGALOPLACON
(*Leptoxia polymita*)

萬葉集

ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

卷之三

ก้าวเดินต่อไปในชีวิต

10.

प्राप्तिकाल

๔. ประโยชน์ของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้คือ ได้รับความรู้ที่ดีและมีคุณภาพ

๕. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

๖. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

๗. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

๘. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

๙. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

๑๐. วิธีการสอนที่ใช้ในการสอนคือ การสอนแบบทฤษฎีที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทำเชิงค้นหา

ภาษา (ตัวอักษร ๙๘)

၁၇၂၆ ပြည်သူများအတွက် မန္တလေးရှင် မန္တလေးရှင်

សាស្ត្រពិភ័យលេខាអនុវត្តន៍ និងសាស្ត្រពិភ័យលេខាអនុវត្តន៍
គិតជាការងាររបស់ក្រសួងការអប់រំ និងក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម

(ก) จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ คำร้องขออนุญาต แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม


2011

ផ្សេងៗ/ផ្សេងៗ

พยาน



กิจกรรม	กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำ



พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

แบบรูปตัวอักษรภาษา

(លេខ៉ែទ)

(นายนรเศรษฐ์)

(លេខ៩)

(นายจิรายุทธ คิดงาม)

(ຄົງຫຼືອ)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ. หญิง

ផ្សេងៗ/ផ្សេងៗ

2010

(วนิดา ศรีไกรส)



พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑

แบบฟอร์มรับรองการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ	
ผู้รับรอง	ผู้รับอนุมัติ
นายนรเศรษฐ์ ภูมิธรรม	นายบุญชิด คงคีณภานุพากล
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายนรเศรษฐ์ ภูมิธรรม)

(ลงชื่อ)

(นายจรายุทธ คงคีณ)



ผู้สัมภาษณ์/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญชิด คงคีณภานุพากล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญู






ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)

(นายวันด้า ศรีไกรรส)



เอกสารแบบท้ายสัญญา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเพิ่มงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่าย อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ต้นนี้ราคาก็จะจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด ของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหม่านั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคา ได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลดค่า งานไว้ให้ชัดเจน

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้องภายในกำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเป็นเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่า งานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือรีบกันเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาที่นิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

๖. ประเพิ่มงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนด P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นงวด ซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะ งานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก อาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สารวัตย์น้ำ โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และ ให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังสายเมนจำนวนหน่วย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ ไฟฟ้าภายในบริเวณ

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งจือ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายบุญเชิด วงศ์ภาดา)

ผู้ขาย

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจิราภรณ์ กิตติภาน)

(นายอ.หญิง วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเม่นจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบห่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห้องก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊วอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินสาม ดินตัก ต่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุดคุณบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการณ์ดินให้หมายความถึง การณ์ดินหรือรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการณ์ รวมทั้งมีการบดอันแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนและประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

๒.๒ งานเรียงหิน หมายถึง งานทินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะเชมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และ trajectory ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคนให้หมายความรวมถึงงานทินทั้ง งานทินเรียงยาแนวหรืองานทินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั่ง และห้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/Io + 0.20Mt/Mo + 0.60Ft/Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขยับ ไปประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิค - กลับ ขึ้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15lt/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

(ลงชื่อ)




(นายณรงค์ กลานกุมาล)

(ลงชื่อ)




(นายจิราภรณ์ คิดงาม)

(ลงชื่อ)



(นายบุญเชิด วงศ์ภาพ)

(ลงชื่อ) ส.อ.พยุง



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(วนิดา ศรีไกรรส)

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๔ ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEOL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROOACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๕ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ห่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST PEINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ห่อร้อยสายโทรศัพท์ ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันหลัง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.VEARING) ห่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOXCULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันหลังคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามทาง โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10lt/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.10St/So$

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลสนั่นกุษา)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายบุญชิด วงศ์นภาไพศาล)

(ลงชื่อ) ส.อ.หนิง พยาน

(นายจิรายุทธ คิตตานนท์)

(วนิดา ศรีไกรรส)

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่ร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รังเก สะพาน ท่ออด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่ร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่ออดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่ร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20lt/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

๔.๓ งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINET หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20lt/Io + 0.45Gt/Go$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15lt/Io + 0.10St/So$$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล้อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมากแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15lt/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในขันดินทินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So + 0.10 Ft/Fo$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าวัสดุฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคารีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของรีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดของประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในการนับที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.25lt/Io + 0.25Mt/Mo$$

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นายนรเศรษฐ์ กมลสนกมุก

พยาน

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(นายจิราภูษ คิดงาม)

(วนิดา ศรีไกรรส)

๕.๑.๒ ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 Act/Aco$

๕.๑.๓ ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 PVct/PVCo$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๕.๒.๒ ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหีบอุปกรณ์ และให้รวมถึง
งาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.01Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

๕.๒.๓ ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหีบ
อุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.30PEt/Peo$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ล่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30t + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVct/PVCo$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05Et/lo + 0.05Mt/Mo + 0.15 PVct/PVCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25Et/lo + 0.40GIPt/GIPo$

ประเภทของงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย


๕.๗.๑ งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ
PRELIMINARY WORY (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE
STRINGING , LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25Et/lo + 0.15Ft/Fo$

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ คงลาสน์กุมา)

(นายบุญเชิด วงศ์นภาพกาล)

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(นายจิราภูษ ศักดิ์)

(วนิดา ศรีไกรรส)

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (DOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๔- ๑๐๕ KV

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.20lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.15$

Wt/Wo

ตัวน้ำรากที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

lt = ตัวน้ำรากผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ตัวน้ำรากผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

Ct = ตัวน้ำรากซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวน้ำรากซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

Mt = ตัวน้ำรากวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวน้ำรากวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

ราคากลาง

St = ตัวน้ำรากเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวน้ำรากเหล็กในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

Gt = ตัวน้ำรากเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวน้ำรากเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนเปิดของประกวัตรากา

At = ตัวน้ำรากแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวน้ำรากแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

Et = ตัวน้ำรากเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวน้ำรากเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตรากา

Ft = ตัวน้ำรากน้ำมันดีเซลหุ่นรีวิ่ง ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้รับจ้าง

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กุล)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายจิรายุทธ คิตตจาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายบุญเชิด วงศ์คำภีร์)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

FO = ต้นน้ำรากาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACT = ต้นน้ำรากาท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACO = ต้นน้ำรากาท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PV Ct = ต้นน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PV Co = ต้นน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนเปิดของประมวลราคา

GIPt = ต้นน้ำรากาท่อเหล็กอबाबसंगक्षी ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ต้นน้ำรากาท่อเหล็กอबाबसंगक्षी ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PEt = ต้นน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ต้นน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Wt = ต้นน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

WO = ต้นน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราค้าได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขต้นน้ำรากาสุดท้ายของกระบวนการก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ที่ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาก่อสร้างจากราคาน้ำมันดีเซลที่ผู้รับจ้างทำสัญญาทั้งหมดกับผู้ว่าฯ จ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเบี้ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่มีคิด ๕% แรกให้)

๕. ในการน้ำมันดีเซลที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาก็โดยเป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน ค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบต้นน้ำรากาสุดท้ายของสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่อง การเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)



(นายนรเศรษฐ กมลสนกมท)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายจิราภรณ์ คิดงาม)

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการ

(นายบุญเชิด วงศ์ภาณุพัฒนา)

(ลงชื่อ) ส.อ. พยุง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) และแบบรูปแบบการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

แบบ ๖ (หน้าที่ ๖)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการ ก่อสร้าง ตามงบประมาณที่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อนุมัติให้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการที่ ๘ แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย วงเงิน งบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ในงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง (ฉบับที่ ๖) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา บนท้องถนนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไป ตามระเบียบพัสดุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้ออกคำสั่งที่ ๑๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง (ฉบับที่ ๖) จำนวน ๒๑ โครงการ โดย แต่งตั้ง ข้าพเจ้า นายสุริยา หัตถกง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ให้มีหน้าที่จัดทำแบบรูปแบบการงานก่อสร้างของ โครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามคำสั่งข้างต้น ข้าพเจ้า จึงจัดทำร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เพื่อกำหนด ขอบเขตของงาน รายละเอียดของงาน รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้รับจ้าง ที่แสดงให้ชัดเจนว่า องค์การบริหารส่วน ตำบลปอ ต้องการให้ดำเนินโครงการนี้อย่างไร

๒. วัตถุประสงค์

การจัดทำร่างแบบรูปแบบการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อกำหนดขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างให้มีความชัดเจน สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อกำหนดรายละเอียดของงานโครงการ เพื่อปัจงบอกถึงความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการ ดำเนินโครงการก่อสร้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกเรียกเข้าไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารทิศหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารทิศและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐกับ หน่วยงานของรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวยาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวราstra กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ไม่มีไฟทางหรือไฟล่าทาง ปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยรายการรายละเอียดประกอบแบบแปลนตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา

๔.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๒.๑ งานปรับพื้นที่

๔.๒.๒ งานทรายรองพื้นผิวทาง

๔.๒.๓ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๒.๔ งานรอยต่อคอนกรีต

๔.๒.๕ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างแนบท้าย จำนวน ๓ แผ่น)

๔.๓ มาตราฐานการทำงาน

ตามรายการประกอบแบบแปลนก่อสร้าง

๔.๔ กรณีแบบรูปไม่มีกำหนดรายละเอียดหรือกำหนดให้ไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการตามการตัดสินของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

๔.๕ การทำงานที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเดิม ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เกิด ความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๖ ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องเก็บความเรียบร้อย และความสะอาดของบริเวณส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเส้นทางการสัญจรภายในหมู่บ้าน ที่เป็นสถานที่ก่อสร้าง หากเกิดการเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เสร็จเรียบร้อย สายงาน ก่อน การส่งมอบงาน ทั้งนี้ การจะซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เป็นคุลุพินิจของ คณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นที่สิ้นสุด

๔.๘ ขั้นตอนการทำงาน

๔.๘.๑ หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเข้าสำรวจสภาพพื้นที่ที่ส่งมอบ

๔.๘.๒ กระบวนการทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่ เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งหากเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่ให้ใช้งานได้ มี สภาพเรียบร้อย สายงาน ก่อนการส่งงานทุกประการ และในการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างให้การเข้าตรวจการจ้างเป็นไปโดยสะดวกและเข้าตรวจการจ้างได้ครบถ้วนสมบูรณ์

๔.๘.๓ ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขันย้ายขยะ เครื่องมือ และวัสดุทั้งหมดออกจากที่ ก่อสร้างให้เสร็จสิ้น และทำความสะอาดพื้นที่งานก่อสร้างทั้งหมดให้สะอาดเรียบร้อยร้อย

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งระยะเวลา การดำเนินการดังกล่าวได้รวมวันการปั่นตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำไปทดสอบหากกำลังอัดของคอนกรีตแล้ว

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคาร่วม

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณตามงบประมาณที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการที่ ๙ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปอ อำเภอวีเชียงแก่น จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท ใน การ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการแบ่ง งาน เป็น ๑ งาน (งานเดียว) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชื่อราษฎร ๑ ป้าย
- งานกรุยทางดганปานปรับเกลี่ยพื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทรายขยายรองพื้นผิวทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรอยต่อคอนกรีตแบบ Construction Joint พร้อมทยอยยางรอยต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานรอยต่อคอนกรีตแบบ Expansion Joint พร้อมထอยด้วยรอยต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร ๑ ป้าย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และการส่งมอบงานก่อสร้าง งานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๐.๒๕ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในการคำนวณราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈົ້າໃສ่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคแรก โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพัลน โดยไม่คิดค่าจ้าง หรือราคายืนหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้าย้ายอัญสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างโดยจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาศิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา ในระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

ลงชื่อ

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายสุริยา หัตถก้อง)

นายช่างโยธาชำนาญาง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เลขที่ RCPT-00142/67

วันที่ 21 มีนาคม 2567

ได้รับเงินจาก ร้านไฟศาลา ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันลัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เลนวิ่งเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 ตำบล ปอ เป็นเงินสด	2208010101.001	22,850.00	ลัญญาเลขที่ 670322018931 (CNTR-00107/67)

ตัวอักษร (สองมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไม่เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน
(นางสิริลักษณ์ อินเทพ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ