



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕๐๓๒๒๐๑๙๓๕๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดย นายนครเศรษฐ์ กมลასันกมุท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สลองนอกขนส่งและค้าวัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง แม่สลองนอก อำเภอ/เขต แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย เบอร์โทร. ๐๘๑-๒๘๗๙๓๖๘ โดย นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასันกมุท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ ชิดนาม)

พยาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตัวอย่างป้าย จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ สูตรปรับราคา K จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า

วัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒.๙ ผนวก ๙ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ

ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แผนการทำงานของผู้รับจ้าง

(คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน

สัญญา)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๐๐.- บาท

(-หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT - 009๕๔/๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรจง)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔,๔๖๗.๒๙ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินในสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย
- งานกรุยทางทางปาปรับเกลี่ยพื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทราดยาครอบพื้นผิวทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรอยต่อคอนกรีตแบบ Constraction Joint พร้อมหยอดยางรอยต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรอยต่อคอนกรีตแบบ Expansion Joint พร้อมหยอดยางรอยต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร ๑ ป้าย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และการส่งมอบงานก่อสร้างงาน

ทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายนครเศรษฐ์ กลมาสน์กมฺท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(นายเศรษฐ์ กมลასนุกมฺท)

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบวรเจต)

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายจิรายุทธ คีตงาม)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนด ๖๕ วัน โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასันกมฺท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้ส่งชื่อ /ผู้ส่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้ส่งชื่อ / ผู้ส่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

แรงงานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๓๕.๐๐ - บาท (เก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

(ลงชื่อ)

๒๕๖๑

ผู้ส่งชื่อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)

๒๕๖๑

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ หมลาสน์กมุท)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

๒๕๖๑

พยาน

(ลงชื่อ)

๒๕๖๑

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(นายจิรายุทธ คัดงาม)

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

(ลงชื่อ)



(นายนครเศรษฐ์ กมลასนิกมุต)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบรรรเจ็ด)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๙

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์เรษฐ กมลสันกมุต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรณเจ็ด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง.....พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๓๔๘๐๓๖

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๑๔๓๕๑



โครงการ

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ
(บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



นางสาว

(นางสาว นฤพร นฤพร)

(นางสาว)

(นางสาว)




นางสาว


(นางสาว นฤพร นฤพร)

(นางสาว นฤพร นฤพร)


(นางสาว)




รูปตัด ก - ก
มาตราส่วน 1 : 1




ขยาย 1 CONTRACTION JOINT
มาตราส่วน 1 : 20



ขยาย 2 CONSTRUCTION JOINT
มาตราส่วน 1 : 20



ขยาย 3 EXPANSION JOINT
มาตราส่วน 1 : 20




ขยาย (A) และการวางตะแกรง
มาตราส่วน 1 : 20

โครงการ	ปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
สถานที่	ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
สถานที่	ข้างวัดบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แสดงแบบ	แบบร่าง
ผู้จัดทำแบบแปลน	นายวิชา วัฒนกิจ
ผู้ตรวจสอบแบบแปลน	นายวิชา วัฒนกิจ
ผู้รับจ้าง	นายวิชา วัฒนกิจ
วันที่	03
รวมทั้งหมด	3

(ลงชื่อ) ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง (นายจักรพรรดิ กันทรบรรพดี) พยาน (นายจิรายุทธ คีตงาม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (นายวิชา วัฒนกิจ) พยาน (วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ) (นายบรรณรักษ์ กมลสารนันท) พยาน (ส.อ.หญิง (วนิดา ศรีไกรรส))



แบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลน

▽	CONTRACTION JOINT	ทุกระยะ 5.00 เมตร
▷	EXPANSION JOINT	ทุกระยะ 50.00 เมตร
▽	CONSTRUCTION JOINT	ในท้องร่องเมื่อมีการหล่อคอนกรีต

การเสริมแรงด้วย WELDED STEEL WIRE และ BAR MESH ใช้ ขนาดขนาด ๑ 4 มม. ๑ ๖ มม. ๑ ๘ มม. ๑ 10 มม. ๑ 12 มม. ๑ 16 มม. ๑ 20 มม. ๑ 25 มม. ๑ 32 มม. ๑ 40 มม. ๑ 50 มม. ๑ 60 มม. ๑ 75 มม. ๑ 90 มม. ๑ 100 มม. ๑ 110 มม. ๑ 125 มม. ๑ 150 มม. ๑ 175 มม. ๑ 200 มม. ๑ 225 มม. ๑ 250 มม. ๑ 275 มม. ๑ 300 มม. ๑ 325 มม. ๑ 350 มม. ๑ 375 มม. ๑ 400 มม. ๑ 425 มม. ๑ 450 มม. ๑ 475 มม. ๑ 500 มม. ๑ 525 มม. ๑ 550 มม. ๑ 575 มม. ๑ 600 มม. ๑ 625 มม. ๑ 650 มม. ๑ 675 มม. ๑ 700 มม. ๑ 725 มม. ๑ 750 มม. ๑ 775 มม. ๑ 800 มม. ๑ 825 มม. ๑ 850 มม. ๑ 875 มม. ๑ 900 มม. ๑ 925 มม. ๑ 950 มม. ๑ 975 มม. ๑ 1000 มม.

1. กำหนดให้ผู้ใช้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กำหนดให้ผู้ใช้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

1. ผู้รับเหมา ให้เป็นผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาตามแบบแปลน
2. ทราบ ต้องเป็นหน่วยที่ก่อสร้างหรือระบบ ที่มีความเหมาะสม และ ปลอดภัยหรือมีลักษณะที่ปลอดภัย
3. ที่ดิน ต้องเป็นพื้นที่ที่ว่าง ไม่เป็นแหล่งน้ำ ไม่เป็นแหล่งน้ำขัง ไม่เป็นแหล่งน้ำสกปรก
4. น้ำ ต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ
5. การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้
6. การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนหรือแบบร่างที่แสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ ระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง
8. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนหรือแบบร่างที่แสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ ระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง
9. งานก่อสร้างอื่นใดที่ไม่เป็นแบบแปลน หรือแบบร่างที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบแปลนหรือแบบร่างที่แสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ ระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง
10. หากแบบแปลนหรือแบบร่างที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
11. ความกว้าง และ ความยาวของถนน สามารถปรับได้ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้
12. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนหรือแบบร่างที่แสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ ระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง
13. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนหรือแบบร่างที่แสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง และ ระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง

	
โครงการ ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่...	1. ผู้รับเหมา 2. ผู้รับจ้าง 3. ผู้รับจ้าง 4. ผู้รับจ้าง 5. ผู้รับจ้าง 6. ผู้รับจ้าง 7. ผู้รับจ้าง 8. ผู้รับจ้าง 9. ผู้รับจ้าง 10. ผู้รับจ้าง 11. ผู้รับจ้าง 12. ผู้รับจ้าง 13. ผู้รับจ้าง 14. ผู้รับจ้าง 15. ผู้รับจ้าง 16. ผู้รับจ้าง 17. ผู้รับจ้าง 18. ผู้รับจ้าง 19. ผู้รับจ้าง 20. ผู้รับจ้าง 21. ผู้รับจ้าง 22. ผู้รับจ้าง 23. ผู้รับจ้าง 24. ผู้รับจ้าง 25. ผู้รับจ้าง 26. ผู้รับจ้าง 27. ผู้รับจ้าง 28. ผู้รับจ้าง 29. ผู้รับจ้าง 30. ผู้รับจ้าง 31. ผู้รับจ้าง 32. ผู้รับจ้าง 33. ผู้รับจ้าง 34. ผู้รับจ้าง 35. ผู้รับจ้าง 36. ผู้รับจ้าง 37. ผู้รับจ้าง 38. ผู้รับจ้าง 39. ผู้รับจ้าง 40. ผู้รับจ้าง 41. ผู้รับจ้าง 42. ผู้รับจ้าง 43. ผู้รับจ้าง 44. ผู้รับจ้าง 45. ผู้รับจ้าง 46. ผู้รับจ้าง 47. ผู้รับจ้าง 48. ผู้รับจ้าง 49. ผู้รับจ้าง 50. ผู้รับจ้าง 51. ผู้รับจ้าง 52. ผู้รับจ้าง 53. ผู้รับจ้าง 54. ผู้รับจ้าง 55. ผู้รับจ้าง 56. ผู้รับจ้าง 57. ผู้รับจ้าง 58. ผู้รับจ้าง 59. ผู้รับจ้าง 60. ผู้รับจ้าง 61. ผู้รับจ้าง 62. ผู้รับจ้าง 63. ผู้รับจ้าง 64. ผู้รับจ้าง 65. ผู้รับจ้าง 66. ผู้รับจ้าง 67. ผู้รับจ้าง 68. ผู้รับจ้าง 69. ผู้รับจ้าง 70. ผู้รับจ้าง 71. ผู้รับจ้าง 72. ผู้รับจ้าง 73. ผู้รับจ้าง 74. ผู้รับจ้าง 75. ผู้รับจ้าง 76. ผู้รับจ้าง 77. ผู้รับจ้าง 78. ผู้รับจ้าง 79. ผู้รับจ้าง 80. ผู้รับจ้าง 81. ผู้รับจ้าง 82. ผู้รับจ้าง 83. ผู้รับจ้าง 84. ผู้รับจ้าง 85. ผู้รับจ้าง 86. ผู้รับจ้าง 87. ผู้รับจ้าง 88. ผู้รับจ้าง 89. ผู้รับจ้าง 90. ผู้รับจ้าง 91. ผู้รับจ้าง 92. ผู้รับจ้าง 93. ผู้รับจ้าง 94. ผู้รับจ้าง 95. ผู้รับจ้าง 96. ผู้รับจ้าง 97. ผู้รับจ้าง 98. ผู้รับจ้าง 99. ผู้รับจ้าง 100. ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายจิรายุทธ คีตงาม (ลงชื่อ) นายจักรพรรดิ กันทรประจิตร (ลงชื่อ) นายนครเศรษฐี กมลასนิกมุต (ลงชื่อ) ส.อ.หญิง (วนิดา ศรีไกรรส) (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

Map of the study area showing the location of the research site relative to the village of Ban Nong Maeng. The map includes a north arrow, a scale bar (0.15 km), and labels for the village, the research site, and the road. The research site is located on the road between Ban Nong Maeng and the village of Ban Nong Maeng. The map also shows the location of the village of Ban Nong Maeng and the road connecting them.

[illegible]

(นายณรงค์เรชย์ กมลასน์กมฺท)

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(นายจักรพรรดิ กัณฑ์บรรเจิด)

(นายจิรายุทธ คัดงาม)

พยาน

ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) และแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ
(บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๑.ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ตามงบประมาณโครงการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘) อำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท ตามแผนปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง (ฉบับที่ ๖)
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา บนท้องถนนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงได้ออกคำสั่งที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง (ฉบับที่ ๖)
จำนวน ๒๑ โครงการ โดยแต่งตั้ง ข้าพเจ้า นายสุริยา หัตถกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ให้มีหน้าที่จัดทำแบบ
รูปารายการงานก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามคำสั่งข้างต้น ข้าพเจ้า จึงจัดทำร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference
(TOR) เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดของงาน รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้รับจ้าง ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต้องการให้ดำเนินโครงการนี้อย่างไร

๒. วัตถุประสงค์

การจัดทำร่างแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ
(บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อกำหนดขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างให้มีความชัดเจน สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.เพื่อกำหนดรายละเอียดของงานโครงการ เพื่อป้องกันถึงความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการ
ดำเนินโครงการก่อสร้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ งามลาสน์กมฺท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้สั่งซื้อ /ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย โดยรายการรายละเอียดประกอบแบบแปลนตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา

๔.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๒.๑ งานปรับพื้นที่

๔.๒.๒ งานทรายรองพื้นผิวทาง

๔.๒.๓ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๒.๔ งานรอยต่อคอนกรีต

๔.๒.๕ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างแนบท้าย จำนวน ๓ แผ่น)

๔.๓ มาตรฐานการทำงาน

ตามรายการประกอบแบบแปลนก่อสร้าง

๔.๔ กรณีแบบรูปไม่มีกำหนดรายละเอียดหรือกำหนดไว้ไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการตามการตัดสินใจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ กมลასันกมฺพ)

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายจิรายุทธ ชิดงาม)



๔.๕ การทำงานที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเดิม ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เกิด ความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๖ ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องเก็บความเรียบร้อย และความสะอาดของบริเวณส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งานก่อสร้าง

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเส้นทางการสัญจรภายในหมู่บ้าน ที่เป็นสถานที่ก่อสร้าง หากเกิดการเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เสร็จเรียบร้อย สวยงาม ก่อน การส่งมอบงาน ทั้งนี้ การจะซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เป็นดุลยพินิจของ คณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นที่สุด

๔.๘ ขั้นตอนการทำงาน

๔.๘.๑ หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเข้าสำรวจสภาพพื้นที่ที่ส่งมอบ

๔.๘.๒ กระบวนการทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่ เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งหากเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมให้ใหม่ หรือเปลี่ยนให้ใหม่ให้ใช้งานได้ มี สภาพเรียบร้อย สวยงาม ก่อนการส่งมอบงานทุกประการ และในการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างให้การเข้าตรวจการจ้างเป็นไปโดยสะดวกและเข้าตรวจการจ้างได้ครบถ้วนสมบูรณ์

๔.๘.๓ ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขนย้ายขยะ เครื่องมือ และวัสดุทั้งหลายออกจากที่ ก่อสร้างให้เสร็จสิ้น และทำความสะอาดพื้นที่งานก่อสร้างทั้งหมดให้สะอาดเรียบร้อยเรียบร้อย

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งระยะเวลา การดำเนินการดังกล่าวได้รวมวันการบมตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำไปทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีตแล้ว

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลพอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณตามงบประมาณโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่๒) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการแบ่ง งวดงาน เป็น ๑ งวด (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย
- งานกรุยทางลาดปรับแก้พื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทรายหยาบรองพื้นผิวทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรอยต่อคอนกรีตแบบ Constraction Joint พร้อมหยอดยางรอยต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร ๑ ป้าย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และการส่งมอบงานก่อสร้าง งานทั้งหมดจะต้อง แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ กมลสนัมภ์)

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายจิรายุทธ คิดนาม)

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในการคำนวณราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคแรก โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างโดยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา ในระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

ลงชื่อ

S

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายสุริยา หัตถทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

๕๕ L

(นายนครเศรษฐ์ กมลასนัคมุท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

A.

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

จ.พ.๓

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายสัญญา

กลุ่ม/งาน ทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลบ่อ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18

ราคาที่ปรับลด ราคากลาง - ราคาที่เสนอ x 100

ราคากลาง

374,460.19 - 374,000 x 100

374,460.19

= 0.123 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ลดราคาต่อรายการ	เสนอราคาต่อรายการ
1	งานปรับพื้นที่					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถมป่าและชุดคอ					
	1.1.1.1 งานถมป่าและชุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	489.00	1,207.83	1.486	1,206.34
	(CLEARING AND GRUBBING)					
2	งานทรายหยาบรองพื้น					
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.45	23,423.83	28.811	23,395.02
	(Sand Cushion Under Concrete Pavement)					
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
	3.1.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
	3.1.1.1 ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	489.00	335,820.75	413.060	335,407.69
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
	3.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	87.00	10,025.88	12.33	10,013.55
	3.3 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	9.00	981.90	1.21	980.69

แบบ.ปบ.4/1



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ ภูมิลาสน์ภูมิ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

พยาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคามบท้ายสัญญา

กลุ่ม/งาน ทาง ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลโป บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18

ราคาใบประดับ ราคากลาง - ราคาที่เสนอ x 100 374,460.19 - 374,000 x 100 = 0.123 %
ราคากลาง 374,460.19

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ลดราคาต่อรายการ	เสนอราคาต่อรายการ
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3.30	2,996.70
				374,460.19	460.20	373,999.99

เจ้านายให้ทำการเจรจาปรับลดราคาเป็นร้อยละ 0.123 ต่อรายการตามราคาที่เสนอ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโปปรับราคาเป็นเสนอราคาเป็นค่าจ้าง 374,000- บาท
(-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....นายคณทัต
(นางสาวอัมรินทร์พร โนระ)
ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)
ผู้เสนอราคา

แบบ.ป.ร.4/2
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
นางสาวอัมรินทร์พร โนระ
นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง
นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด

(ลงชื่อ)
นายนครเศรษฐ์ งามลาสนันท์มุต

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง
(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)
นายจิรายุทธ คีตงาม

(ลงชื่อ)
นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด

ใบเสนอราคา

(สำหรับการจ้าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑. ข้าพเจ้า น.ส. นงนุช นามะ อยู่ 65 หมู่ 4 ต.ปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
0. น.ส. นงนุช นามะ โทร 081-2879369 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้
 พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารการเสนอราคาจ้างโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
 รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ
 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน งานซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลปอ
จำนวน 18

เป็นเงินทั้งสิ้น 974460.19 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 ซึ่งได้ () ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2497.39 บาท
 ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 65 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารใบเสนอราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 65 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา กับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 28 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567

ลงชื่อ (นายจักรพรรดิ กัณทรบรรเจิด)

ตำแหน่ง นายก อบจ.ขอนแก่น

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กุ่มลาสน์กมฺท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กัณทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สลองนอกขนส่งและค้าวัสดุ อยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๔,๔๖๐.๑๙ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่บาทเก้าสตางค์-) นั้น

เจ้าหน้าที่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

() ขอยื่นราคาเดิม

(✓) ยินยอมลดราคาดลง คงเหลือ ๓๗๔,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กำลังข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

ตำแหน่ง

ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวนิภาพรรณ โนระ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นายณเรศเรษฐ์ กมลასนัคมุท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)


(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the window frame and its connection to the wall. The window frame is labeled with dimensions: 2.40 (height) and 1.20 (width). The frame is divided into three vertical sections. The middle section is labeled "ช่องหน้าต่าง 2 บาน" (2-pane window opening). The side sections are labeled "ช่องหน้าต่าง 1 บาน" (1-pane window opening). The bottom section is labeled "ช่องหน้าต่าง 1 บาน" (1-pane window opening). The drawing also shows the wall structure and the window sill. The sill is labeled "คาน้ำยา" (water channel). The wall is labeled "ผนัง" (wall). The drawing is a technical drawing of a window frame assembly.

รูปถ่ายหน้าปก



အလှူအတန်းအကျင့် အကျင့်အကျင့်

- รายการประกอบแบบภายในระดัลุ่มน้อยโครงการปัสถาว
- 1.ป้ายระดัลุ่มน้อยโครงการติดตั้งหลังคาน้ในกราสถาวและลรั้ง ทำจากเหล็ก
- 2.ตัวหนังสือ ตัวอักษร ใช้สีขาว
- 3.เสา ฟ้าป้บย ทาสีเขียวท้ง 2 ด้าน ใช้ล้้นไม้แทน
- 4.ขั้วติดตัวอักษรและการจัดเรียงข้อความกำหนดบนดาดผาความสูงระดัล
- 5.แผ่นเหล็กขนาด 1.20 X 2.40 เมตร
- 6.จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของจุดติดตั้งมากรางมองเห็นโดยีจอน

[illegible]

(ลงชื่อ) 
(นาย นรเศรษฐ์ กมลასน์กมล)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง (วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ) A ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายจिरายุธ คัดงาม)

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลิง

[illegible][illegible]

รายละเอียดแบบแปลนประตูหน้าต่างไม้เนื้อไม้

1. เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

2. ตัวหนังสือ ตัวอักษร ใหญ่ เล็ก

3.เล่า พบป้าย ทางลัดของทาง 2 ด้าน ไว้ใกล้เข้ามาทางเนิน

4. ขบวนการวิพากษ์และการจัดตั้งขบวนการกำหนดมาตรฐานความเหมาะสม

5.ขนาดเหล็กฉากขนาด 1.20 X 2.40 เมตร

6. จุดตัดสินใจกำหนดตามความเหมาะสมในจุดกฏสร้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

[illegible]

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ដ្ឋានស្រែ / ដ្ឋានទំនាប

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่าย อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด ของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้จ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคา ได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลดค่า งานไว้ให้ชัดเจน

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่า งานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนด P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อตั้งเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะ งานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก อาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาคาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และ ให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ ไฟฟ้าภายในบริเวณ

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(นายนครเศรษฐ์กมลสันกมฺท)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ต่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุดถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

๒.๒ งานเรียงหิน หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคนให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียงยาแนวหรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่ง และท้องลำนน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้าย ไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo +$

$0.10Ft/Fo$

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลธัญมูท)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๔ ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ หมายความว่ารวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๕ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.VEARING) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามทาง โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10lt/lo + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

(ลงชื่อ)



(นายณนเศรษฐ์ กมลสนิกมุต)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบริรักษ์)

ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง



(วนิดา ศรีไกรรส)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพาน ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำ เขื่อนา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINET หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกวั่นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.45Gt/Go$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.60St/So$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตตาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตรในชั้นดินหินหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So + 0.10 Ft/Fo$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$

(ลงชื่อ)



(นายนครเศรษฐ์ กมลธัญมูท)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กัณทรบุรเจติ)

ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายจิรายุทธ คีตงาม)



๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 Act/Aco$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.01Mt/Mo + 0.40 PVct/PVCo$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึง

งาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIpt/GIPo$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/Peo$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35GIpt/GIPo$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVct/PVCo$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65 PVct/PVCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIpt/GIPo$

ประเภทของงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.15Ft/Fo$

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลสนันท์มูท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจ็ด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (DOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อนสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙- ๑๑๕ KV

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.50lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.55 + 0.50lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25$

Wt/Wo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวด

ราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนเปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ / ผู้สั่งจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายนครเศรษฐ์ กมลสันกมฺพ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(วนิดา ศรีไกรรส)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ACT = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACO = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนเปิดซองประกวดราคา

GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIpo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหา ค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่อง การเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)



(นายนครเศรษฐ์ กมลสนกมฺท)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

ผู้สั่งซื้อ / ผู้ส่งจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายจักรพรรดิ กันทรบรรเจิด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

พยาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასันกมุต)

(ลงชื่อ)ส.อ.หญิง

(วนิดา ศรีไกรรส)

អ្នកស្នើសុំ / អ្នកស្នើសុំ

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพรรดิ กันทรบรรณเจ็ด)

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พยาน



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เลขที่ RCPT-00144/67

วันที่ 22 มีนาคม 2567

ได้รับเงินจาก หจก.แม่สลองนอกขนส่งและค้าวัสดุ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18) เป็นเงินสด	2208010101.001	18,700.00	สัญญาเลขที่ 670322019351 (CNTR-00112/67)
รวมเงิน			18,700.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนิภาพรณ โนระ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงแก่น เลขที่บัญชี
01493-2-60137-5 วันที่ 22 มีนาคม 2567

: 18,700.00 บาท

รวม : 18,700.00 บาท